STUDIO DI INGEGNERIA
DOTT. ING. STEFANO BARONI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Progetto Esecutivo

Opere di impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture

QUADRO ECONOMICO

Dati di riferimento committente:

Intestatario	Università degli studi dell'Insubria
Indirizzo	Via Ravasi 2
Città	21100 Varese (VA)

Dati di riferimento edificio:

Indirizzo	Via Castelnuovo 7a
Città	22100 Como (CO)

Dati di riferimento progetto:

Società	Studio di Ingegneria Ing. Stefano Baroni
Data del progetto	15/11/2021
Commessa di lavoro	20164
Tecnico incaricato	Ing. Stefano Baroni

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	RED.	VER.	APP.	APP. COMM.		
H	17/11/2022	Aggiornamento quadro economico	MG	SB	SB			
G	02/11/2022	Revisione prezzi progetto esecutivo	MG	SB	SB			
F	29/08/2022	Aggiornamento progetto esecutivo	MG	SB	SB			
E	03/08/2022	Aggiornamento progetto esecutivo	MG	SB	SB			
D	27/06/2022	Aggiornamento progetto esecutivo	MG	SB	SB			
C	02/12/2021	Revisione per errore di battitura	MG	SB	SB			
B	30/11/2021	Revisione progetto esecutivo	MG	SB	SB			
A	15/11/2021	Prima emissione	MG	SB	SB			

17/11/2022

Data



Firma del progettista

A	OPERE: Stralcio A		
A1	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso: Stralcio A - Edificio Castelnuovo		96,774.80 €
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): Stralcio A - Edificio Castelnuovo		37,488.59 €
A	Importo complessivo dei lavori		134,263.39 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE: Stralcio A		
B1	IVA sui lavori (22%)		29,537.95 €
B2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza ai lavori, perizie in corso d'opera, comprensivo di oneri previdenziali Progetto, direzione lavori, prestazioni accessorie (compreso oneri previdenziali 4%)		9,694.44 €
B3	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CSP/CSE (compreso oneri previdenziali 4%)		1,845.67 €
B4	Attestato di prestazione energetica - APE (compreso oneri previdenziali 4%)		481.10 €
B5	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/2016)		2,685.27 €
B6	Iva su progetto, DL 22%		2,132.78 €
B7	Iva su CSP e CSE 22%		406.05 €
B8	Iva su APE 22%		105.84 €
	Prove e indagini, collaudo tecnico amministrativo, eventuali collaudi specialistici, monitoraggio ambientale		- €
B9	Contributo Autorità		225.00 €
B10	Imprevisti		12,285.10 €
B11	Arrotondamento		233.78 €
B	Importo complessivo somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10)		59,632.98 €

	TOTALE COMPLESSIVO STRALCIO A (A+B)		193,896.37 €

A	OPERE: Stralcio B		
A1	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso: Stralcio B - Aula Magna		227,183.95 €
A2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): Stralcio B - Aula Magna		13,043.65 €
A	Importo complessivo dei lavori		240,227.60 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE: Stralcio B		
B1	IVA sui lavori (22%)		52,850.07 €
B2	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza ai lavori, perizie in corso d'opera, comprensivo di oneri previdenziali Progetto, direzione lavori, prestazioni accessorie (compreso oneri previdenziali 4%)		17,345.56 €
B3	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CSP/CSE (compreso oneri previdenziali 4%)		3,302.33 €
B4	Attestato di prestazione energetica - APE (compreso oneri previdenziali 4%)		860.79 €
B5	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/2016)		4,804.55 €
B6	Iva su progetto, DL 22%		3,816.02 €
B7	Iva su CSP e CSE 22%		726.51 €
B8	Iva su APE 22%		189.37 €
	Prove e indagini, collaudo tecnico amministrativo, eventuali collaudi specialistici, monitoraggio ambientale		- €
B9	Imprevisti		21,980.83 €
B	Importo complessivo somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)		105,876.03 €

	TOTALE COMPLESSIVO STRALCIO B (A+B)		346,103.63 €

	TOTALE COMPLESSIVO STRALCIO A + STRALCIO B		540,000.00 €