REPERTORION. ___

PROCEDURA APERTA PER I’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO POLIFUNZIONALE
NEL CAMPUS DI BIZZOZERO A VARESE - CIG B766262FE9 - CUP

J35E20000760001

REPUBBLICA ITALTIANA
L’anno duemilaventicinque (2025), il giorno ..................... (...) del mese di
..................... , in Varese, presso i locali del’Amministrazione Centrale
dell’Universita degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me .......... s
Ufficiale Rogante dell’Universita degli Studi dell’Insubria, nominato con Decreto
del Direttore Generale 18 aprile 2024, n. 407, a norma di quanto previsto nella
parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilita, con lassenza dei

testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono comparsi i

signori:

R ,N20 2 ceuenenenenn, (.),il../../ ..., il quale interviene al presente
atto in qualita di ................ della societa ..............ocoiunen. (cod. fisc. n.
................. ),consedein .............(), Via .................., ..., come risulta

dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agticolturadi............ indata../../...N....ooooiii. , di seguito denominato
Appaltatore;
- Dott. Antonio Romeo, nato a ............. (), il ../../...., nella sua qualita di

Direttore Generale del'UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
(cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei
necessari poteri per la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale

di Amministrazione e Contabilita, di seguito denominato Universita;

Imposta di bollo assolta
con le modalita
telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007,
mediante MODEILILO
Unico Informatico
(M.U.L), per limporto di
€ 500,00




PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2025, n.
165, ¢ stato autorizzato I'espletamento di una procedura aperta per 'affidamento
dei lavori di realizzazione del nuovo complesso polifunzionale nel campus di
Bizzozeto a Varese, ai sensi dell’art. 71 del D.Igs. n. 36/2023, attraverso il sistema
di intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia denominato
Sintel, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, da aggiudicare con il critetio
dell’offerta economicamente pit vantaggiosa, a favore dell’impresa che avra
ottenuto il miglior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi
parziali attribuiti alla sola offerta tecnica, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del
D.gs. n. 36/2023, per 'importo a base d’asta pati a € 16.467.633,45 oltre IVA
10% di cui € 330.392,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €
2.826.009,47 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, dando atto che
tale importo rappresenta il costo fisso dell’opera, corrispondente al valore
contrattuale di aggiudicazione, con competizione solo in base a criteri qualitativi,
come previsto dall’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.

- che in forza della predetta delibera, si ¢ svolta la gara in questione e la stessa ¢
stata aggiudicata all’'Impresa (denominazione - P.I1 A e sede legale) che ha ottenuto il
migliore punteggio tecnico, accettando I'importo fisso dell’opera come risulta
dall’offerta economica presentata dalla predetta Ditta;

- (se del caso) che, nelle more del rilascio dell’informazione antimafia di cui all’art.
92 del D.lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia
cd. BD.N.A. in data , acquisita l'autocertificazione da parte
dell’Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle

condizioni di cui all’art. 92, comma 3 del citato Decreto.



Quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente
atto, i comparenti, della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo,
convengono e stipulano il seguente contratto:
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’oggetto del contratto ¢ l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo
complesso polifunzionale nel campus di Bizzozero a Varese, come meglio
specificato nella parte II del Capitolato Speciale d’Appalto e nel progetto esecutivo.
I’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al
presente contratto.
Art. 2 - Documenti del contratto.
Formano parte integrante del contratto d’appalto:

- Capitolato speciale d’appalto (Al 1);

- Offerta tecnica (All 2);

- Offerta economica (All. 3);

- Progetto esecutivo
Tutti i suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Universita degli Studi
dell’Insubria e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non
materialmente allegati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al
D.lgs.36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi.
Art. 3 - Tempo utile per Pultimazione dei lavori e importo del contratto
Al sensi dell’art. 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare
tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 1.095 (millenovantacinque)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna det lavori.

L’importo contrattuale ammonta a € 16.467.633,45 oltre IVA 10% di cui €



330.392,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.826.009,47 per
costi della manodopera non soggetti a ribasso (gppure € ...., come indicati
dall’aggiudicatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 41, comma 14, ultimo
petiodo, del D.lgs. n. 36/2023).

Il contratto ¢ stipulato “a corpo”. Il prezzo convenuto non puod essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione.
L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese
accessorie, oneri, indennita, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi
d’opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta
regola d’arte, secondo le disposizioni del Capitolato.

Art. 4 - Anticipazione del prezzo

Al sensi dell’art. 125 comma 1 del D Igs. n. 36/2023, la Stazione appaltante, entro
quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna
dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 17, commi 8 e 9 del medesimo decreto, anticipa il 20 % (venti per cento)
del valore del contratto di appalto.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pati all’anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La garanzia ¢ rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del D.lgs 36/23
con le modalita previste dal secondo petiodo dello stesso comma.

L’importo della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della

stazione appaltante.



11 beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo

i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 5 - Revisione dei prezzi

Qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano
una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, in misura
superiore al 3 per cento dell'importo complessivo si procedera alla revisione
dell’importo contrattuale su richiesta dell’aggiudicatario sulla base delle variazioni
sulla base degli indici sintetici di costo di costruzione per i contratti di lavori
elaborati dal’ISTAT. La variazione sara determinata prendendo come riferimento
P'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e I'indice
del mese dell’anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell’eventuale
ultima revisione applicata).

La revisione verra riconosciuta nella misura del 90 % del valore eccedente la
variazione del 3 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo
Pattivazione della clausola di revisione.

La revisione dei prezzi ¢ attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche
in assenza di istanza di parte, nel caso di variazione in misura superiore al 3%
dell’importo complessivo; le modalita e i termini di pagamento sono definite
dall’art 5 dell’ALL. II bis al D.lgs 36/2023.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

Al sensi dell’art. 4.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, all’appaltatore verranno
corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di Stati di Avanzamento dei Lavori

nella misura di almeno € 1.000.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi



dell’articolo 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, da svincolarsi in sede di
liquidazione finale, dopo TI'approvazione del certificato di collaudo, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento
dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il
conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il» con 'indicazione della data.

I pagamenti saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura,
previa verifica di regolare esecuzione e previa verifica di regolarita contributiva
mediante acquisizione da parte dell’'Universita degli Studi dell’Insubria del
Documento di regolarita contributiva DURC in corso di validita, ai sensi di
quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria previsti dalla
Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante,
sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti
alla filiera delle imprese del presente appalto.

Al sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 ¢ s.m.i., appaltatore ha
comunicato con Nota Prot. ............ del../../...... gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno
essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalita e
codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.
L’affidatario si impegna, altresi, a comunicare alla Stazione appaltante ogni

variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi



modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Al sensi dell’att. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. appaltatore che ha notizia
dellinadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi della tracciabilita ne da immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Varese.

Al sensi dell’art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sara
risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso,
siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancatio o postale o
di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

Al sensi dell’att. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e
i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi
e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullita assoluta, apposita clausola
con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed
assumere gli obblighi di tracciabilita finanziatia di cui alla L. 136/10 ¢ s.m.i.

Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3, comma 9, della L.
136/10 e s.m.i. Pappaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante
copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

Questa Universita accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica,
secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica”, del
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture, indirizzate all’Ufficio Infrastrutture, devono fare riferimento al
seguente codice univoco ufficio, cosi censito su www.indicepa.it: 7PLP8B.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il CIG



B766262FE9 e il CUP J35E20000760001, nonché gli eventuali ulteriori dati
richiesti dall’'Universita finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione
e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di
scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1 comma 629 lettera b)
della Legge 190/2014 (Legge di stabilita 2015), 'IVA dovuta sara trattenuta e
versata direttamente dall’'Universita all’Amministrazione finanziaria. Non
saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei
pagamenti”.

Art. 7 Penali e premio di accelerazione

Al sensi dell’art. 3.5 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per 'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille per ogni
giorno di ritardo. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10%
dell’ammontare netto contrattuale.

La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in
caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale
di sospensione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
Lapplicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Al sensi dell’articolo 126 comma 2 del Codice qualora I'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, ¢ riconosciuto

un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo come determinato all’art.



3.5 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 8 - Personale addetto e sicurezza

In materia di sicurezza trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 9 - Subappalto

Non ¢ ammesso il subappalto in quanto I’Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi
fare ricorso in sede di gara.

opprre

Previa autotizzazione dell’'Universita e nel rispetto dell’articolo 119 del D.lgs. n.
36/2023, possono essere subappaltat esclusivamente le prestazioni che
I’Appaltatore ha indicato in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti
e le modalita previste dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Al sensi dell’att. 119, comma 1, D Igs. n. 36/2023, a pena di nullita, non pud essete
affidata a terzi lintegrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di
manodopera.

L’appaltatore provvede a sostituire, previa autotizzazione della stazione appaltante,
i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata
la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II “I requisiti di ordine generale”
del Titolo IV “I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti” della Parte
V “Dello svolgimento delle procedure” del Libro 11 “Dell’appalto”, ai sensi dell’att.
119, comma 10, del D.lgs. 36/2023.

11 contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



L’aggiudicatatio ¢ responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle
ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell’art. 119 del Codice I'appaltatore ¢
liberato dalla responsabilita solidale di cui al precedente periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative
previste per legge. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si tinvia a
quanto previsto dall’art. 119, comma 11 del D.lgs. 36/2023.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

Non ¢ ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullita, ai sensi
dell’art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
120, comma 1, lettera d).

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 10.4 del
Capitolato Speciale d’Appalto, in tal caso ¢ obbligatoria ’acquisizione del parare del
Collegio Consultivo tecnico.

Art. 12 - Recesso

Al sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, ’Amministrazione potra recedere in
qualunque momento dal contratto, anche se ¢ stata iniziata 'esecuzione dei lavori
tenendo indenne P"appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere
non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall’art 11 dell’allegato 11.14 del
medesimo decteto.

L’esercizio del diritto di recesso ¢ manifestato dalla stazione appaltante mediante
una formale comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso

non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna

10



ilavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 13 - Esecuzione o completamento dei lavori nel caso qualsiasi
impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con ’esecutore designato
Se per qualsiasi motivo i lavori non possono procedere con il soggetto designato,
prima di procedere alla risoluzione del contratto, la stazione appaltante acquisisce il
parere del collegio consultivo tecnico, come previsto dall’art 216 commi 2 e 3 del
D.lgs. n. 36/2023.

Art. 14 Responsabilita e coperture assicurative

I’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando
I'Universita da ogni responsabilita al rignardo. I.”Appaltatore ha stipulato, ai sensi
dell’art. 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023 e dell’att. 6 del Capitolato Speciale
d’appalto, polizza di assicurazione n. ............. emessa in data ../../...... , pet un
importo pari a € ........... (ceenennn /....), contro tutti i tischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati e che prevede altresi una garanzia di responsabilita civile
per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di scadenza del contratto.
Al sensi dell’art. 117, comma 11, del D.lgs. 36/2023, il titolate del contratto per la
liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del
pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non

appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilita
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e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 11 limite di
indennizzo della polizza decennale ¢ non inferiore al 30 per cento del valore
dell’opera realizzata, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla
natura dell’opera.

Art. 15 - Garanzie definitive

L’Appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché per il rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno, ha costituito, ai sensi dell’art. 117 del D.1gs.36/2023, una garanzia a titolo di
cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. ................ per Pimporto di €
................ rilasciatada ................indata ................ e valida fino alla data
di emissione del certificato di vetifica di conformita del servizio.

(eventnale) 1’importo ¢ stato ridotto ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del
D.1gs.36/2023, in quanto ’Appaltatore possiede la certificazione ................
valida finoal ................

Lo svincolo della cauzione ¢ automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,
da parte dell’appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante
Pavvenuta esecuzione.

Lo svincolo verra disposto dal’ Amministrazione concedente dopo la completa
estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del
certificato di verifica di conformita dei lavori.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza

dell’affidamento e I'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di
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offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I’appalto al concorrente che
segue nella graduatotia, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del D.1gs.36/2023.

Art. 16 - Collaudo

11 contratto, ai sensi dell’art. 116 co. 1 del D.lgs. 36/2023, ¢ soggetto a collaudo pet
certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle
prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e
pattuizioni contrattuali.

11 collaudo deve essere completato entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori.
Art. 17 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell’Affidatatio graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere
fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico
dell’Univetsita.

L’imposta di bollo relativa alla stipula del contratto, determinata sulla base della
tabella A annessa al’All. 1.4 del D.Jgs 36/2023, ¢ assolta ai sensi del
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno
2023 ¢ della successiva Citcolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 28 luglio
2023.

Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo per tutti gli atti e
documenti riguardanti la procedura di selezione e I'esecuzione dell’appalto, fatta
eccezione per le fatture, note e simili di cui all’art 13, punto 1, della Tabella A
Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

L’importo dell’imposta di bollo ¢ determinato in € ... considerando a scomputo
I'importo di € 16,00 gia assolto mediante .... (indicare modalita di versamento ed estrenz)
nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in

materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972.
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L’appaltatore ha corrisposto alla Stazione Appaltante 'importo di € ... a titolo di
rimborso delle spese di registro per 'importo di € 200,00 (ordinativo di incasso
n....del ...) e di bollo per € 500 (ordinativo di incasso n.... del ...).

Art. 18 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il
trattamento dei dati a principi di correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto
di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati
personali ¢, in patticolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Patlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito
"regolamento curopeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di
riferimento laddove applicabile.

11 Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati)
effettuato nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di
stipula del contratto ¢ 'Universita degli Studi dell’Insubria, con sede legale in
Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. I’Atenco ha
nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti:
ptivacy@uninsubtia.it, PEC: ptivacy@pec.uninsubtia.it.

L’Universita tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto
e per la sua esecuzione — base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento
2016/679, pet 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui ¢ soggetto
il titolare del trattamento — base giuridica art. 6, comma 1, lett. ) del regolamento
2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare
che, operando sotto la diretta autorita di quest’ultimo, sono autorizzati del

trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative
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(att. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando pet conto del
titolare, garantiscono I'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in
forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento
(UE) 2016/679) o da titolati autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il
raggiungimento delle suddette finalita.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai
regolamenti d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati ¢ obbligatorio, pertanto I'eventuale rifiuto a fornirli
comporta 'impossibilita di ammettere 'Impresa alla procedura di gara.
L’interessato ha diritto di ottenere I'accesso ai dati personali e la loro rettifica.
L’interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento. L’interessato ha il diritto alla portabilita dei dati effettuati con mezzi
automatizzati,. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso
dell’interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in
qualsiasi momento fatta salva la liceita del trattamento basato sul consenso
successivamente revocato. Infine, 'interessato ha il diritto di proporre reclamo
all’autorita di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - e di agire
per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei confronti del titolare
o del responsabile. Per Pesercizio di tali diritti 'interessato potra rivolgersi via
PEC al titolare del trattamento.

Art. 19 - Collegio consultivo tecnico

Trattandosi di contratto di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche
di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la costituzione del

collegio ¢ obbligatotia. Si applica lart 215 del DI Lgs 36/2023 e il relativo
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allegato V.2.

Art. 20 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa linterpretazione,
P’esecuzione o la risoluzione del contratto sara competente il Foro di Varese.
Art. 21 - Approvazione specifica di clausole

L’Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, descritte negli
articoli 3 “Tempo utile per 'ultimazione dei lavori e importo del contratto”, 6
“Fatturazione e pagamenti”’, 7 “Penali”, 11 “Risoluzione”, 15 “Garanzie
definitive”, 17 “Oneri e spese contrattuali”’, 18 “Tutela della privacy e
trattamento dei dati” e 20 “Foro competente” dichiara di approvarle
specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, II co. cc.

To, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia
mediante strumenti informatici su nr. ............. (...) pagine, di cui nr.
............. (...) interamente scritte e I'ultima di righe ............. (...) dandone
lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei
quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali ’hanno dichiarato e
riconosciuto conforme alle loro volonta, sottoscrivendolo insieme a me con
T'uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D.Igs.7 marzo 2005, n. 82, in corso

di validita, non revocati o sospesi come da me verificato.

I’APPALTATORE

(firmato digitalmente)

L UNIVERSITA

(Dott. Antonio Romeo)

(firmato digitalmente)

16



I’UFFICIALE ROGANTE
oo, )

(firmato digitalmente)
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