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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura
1C.01.060.00 |leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico,
10.b movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere, cernita e pul ... usi gli oneri di smaltimento. Per
coperture in:
-lastre metalliche, fibrocemento, pannelli monolitici
coibentati, resina
SOMMANO m2 57,07 10,74 612,93 462,27 75,420
2 Disfacimento di manto impermeabile costituito da
1C.01.060.00 |membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato
70.a che a piu strati
alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque ...
Itimento. Per manti costituiti da:
- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato
che a piu strati alternati.
SOMMANO mq 1'577,93 4,44 7°006,01 57286,03| 75,450
3 Rimozione di gabbia Faraday, compresi i tagli,
1C.01.060.01 [I'eliminazione di eventuali blocchetti di calcestruzzo o di
00.b qualsiasi altro elemento di fissaggio, I'abbassamento e
trasporto dei cav ... le piattine e di tutte le macerie
risultanti ad impianti di recupero o alle discariche
autorizzate
- da coperture piane
SOMMANO m 197,00 3,22 634,34 470,81 74,220
4 Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di
1C.01.110.00 |allettamento. Compresi e compensati: le opere
30.a provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed
accatastamento del material ... di stoccaggio, di recupero
o0 a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto
SOMMANO mq 201,47 7,11 17432,46 862,34| 60,200
5 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o
1C.01.150.00 |leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque
10.b forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti,
mostre:
- con abbassamento, separazione dei vetri, carico,
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.
SOMMANO mgq 2,10 14,14 29,69 22,321 75,180
6 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura,
1C.01.150.00 (forma e dimensione:
50.b - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.
SOMMANO mq 5,00 9,65 48,25 36,20/ 75,030
7 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio,
1C.01.160.00 |con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti
10.a di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani
A RIPORTARE 97763,68 7°139,97

COMMITTENTE: Universita degli studi dell'Insubria




pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 9763,68 7°139,97
di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
- canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi
speciali.
SOMMANO m 50,00 9,60 480,00 369,98/ 77,080
8 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio,
1C.01.160.00 |con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti
10.b di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani
di lavoro, esclusi i ponteggi esterni:
- pluviali e pezzi speciali.
SOMMANO m 120,00 5,26 631,20 461,98/ 73,190
9 Isolamento termico a tetto rovescio o a tetto caldo di
1C.10.100.00 |coperture piane pedonabili, realizzato con lastre di
30.a polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle,
bordi battenta ... raria;
negli spessori:
-30 mm
Il materiale dovra essere idoneo all'applicazione della
guaina impermeabilizzante a caldo
SOMMANO m2 17963,94 18,02 35'390,20 4'360,08 12,320
10 Isolamento termico a tetto rovescio o a tetto caldo di
1C.10.100.00 |coperture piane pedonabili, realizzato con lastre di
30.b polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle,
bordi battenta ... ssori:
-per ogni 10 mm in piu
Il materiale dovra essere idoneo all'applicazione della
guaina impermeabilizzante a caldo
SOMMANO mq x cm| 137934,43 4,48 62'426,24 1'810,37| 2,900
11 Isolamento termico a tetto rovescio di coperture piane a
1C.10.100.00 |giardino, realizzato con lastre di polistirene espanso
50.a stampato per termocompressione, superficie estradosso
sagomata drena ... di battentati - spess. 28 mm
Il materiale dovra essere idoneo all'applicazione della
guaina impermeabilizzante a caldo
SOMMANO mq 1'377,35 15,02 20°687,80 3°057,66/ 14,780
12 Isolamento termico a tetto rovescio di coperture piane a
1C.10.100.00 |giardino, realizzato con lastre di polistirene espanso
50.b stampato per termocompressione, superficie estradosso
sagomata drena ... sori:
- per ogni 10 mm in piu
Il materiale dovra essere idoneo all'applicazione della
guaina impermeabilizzante a caldo
SOMMANO mq| 4'132,05 1,54 6'363,36 537,08| 8,440
13 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo
1C.11.200.00 |C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
10.c ancoraggi strutturali, che consentano 1'accesso, il transito
e l'es ... enza muraria. Per misure (tratte) complessive da:
A RIPORTARE 1357742,48 17°737,12

COMMITTENTE: Universita degli studi dell'Tnsubria
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TARIFFA b DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1357742,48 17°737,12
- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio
inox AISI 304
SOMMANO cadauno 12,00 17383,73 16°604,76 438,37| 2,640
14 Fornitura ¢ posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo
1C.11.200.00 |C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
10.h ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito
e l'es ... so alla copertura, l'assistenza muraria. Per misure
(tratte) complessive da:
- tenditore chiuso in acciaio inox AISI 316
SOMMANO cadauno 12,00 148,62 17783.,44 57,43 3,220
15 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo
1C.11.200.00 |C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante
10.1 ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito
e l'es ... a copertura, l'assistenza muraria. Per misure
(tratte) complessive da:
- dissipatore di energia in acciaio inox AIST 302
SOMMANO cadauno 3,00 184,38 553,14 14,33] 2,590
16 Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore
1C.13.100.00 |di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e
20 assistenze murarie alla posa.
SOMMANO mq 991,34 4,95 4°907,14 901,94| 18,380
17 Manto impermeabile costituito da doppia membrana
1C.13.150.00 |applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o
10 inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del
fondo, formazione di ... e i cui prezzi saranno desunti e
contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie
effettivamente impermeabilizzata
SOMMANO mq, 2°160,12 10,77 23°264,49 14°300,68 61,470
18 Bocchettoni di collegamento verticale fra
1C.13.500.00 [I'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque
20.a piovane; in opera, compresa assistenza muraria:
- 80 -100 mm in PVC o PPE
SOMMANO cadauno 10,00 2431 243,10 102,10, 42,000
19 Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione;
1C.13.500.00 |in opera
40 SOMMANO cadauno 10,00 5,53 55,30 7,50/ 13,560
20 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.00 [compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
10.b copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,
in opera, c ... i di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:
lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico
= 7,86 kg/dm?)
SOMMANO kg~ 1266,14 11,36 14°383,35 2'97591 20,690
21 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
1C.14.050.00 |compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
10.b copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,
in opera, ¢ ... i di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:
lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico
A RIPORTARE 197°537,20 36°535,38

COMMITTENTE: Universita degli studi dell'Tnsubria
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 197°537,20 36°535,38
= 17,86 kg/dm?)
SOMMANO kg 335,24 11,36 3'808,33 787,94 20,690
22 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con
1C.14.700.00 |[smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori,
30 nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la
fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria.
Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.
SOMMANO m 60,00 7,58 454,80 359,79) 79,110
23 Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e
1C.14.700.00 |trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresi i
40 piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.
SOMMANO m 200,00 2,79 558,00 439,98 78,850
24 Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura,
1C.14.700.00 |in qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessita
50 dall'esterno o all'interno del fabbricato. Compresa la
demol ... zzi speciali, e la finitura superficiale interna o
esterna se costituita da rivestimenti in ceramica, pietra o
similari.
SOMMANO m 20,00 106,94 2'138.,80 1'173,35 54,860
25 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a
1C.18.150.00 |superficie smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con
30.¢ boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato
su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie,
escluso il sottofondo, con piastrelle:
- 30 x 30 cm, colori chiari
SOMMANO mq 34,21 37,46 1281,51 416,62 32,510
26 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
1C.22.020.00 |travature per solai, coperture, ossature, rampe € ripiani
10.c scale, pensiline, balconi ¢ simili, in opera imbullonata o
saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da:
- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg|  37304,00 4,69 15°495,76 6°078,99| 39,230
27 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
1C.22.020.00 |travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani
10.c scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da:
- profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 140,00 4,69 656,60 257,58 39,230
28 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir
1C.22.150.01 |(simili alle porte REI) , battente spessore 40 mm, telaio
00.b con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in
acciaio z ... iglie in plastica; preverniciatura di fondo a
spruzzo, in opera comprese assistenze murarie.
Dimensioni:
-90x200-210 cm
SOMMANO cadauno 1,00 313,13 313,13 65,48 20,910
A RIPORTARE 22224413 46°115,11

COMMITTENTE: Universita degli studi dell'Tnsubria
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 22224413 46°115,11
29 Protezione preventiva antigraffiti, trasparente, traspirante,
1C.24.190.00 jnon pellicolante, idonea a consentire la successiva
10.a ripetuta rimozione di graffiti, applicata a spruzzo o a
mano a piul ... resi piani di lavoro ed assistenze murarie:
- con prodotto a base di sostanze organiche florurate con
solvente all'acqua
SOMMANO mq 694,95 14,39 10°000,33 2°432,08| 24,320
30 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con
1C.24.300.00 |spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di
30 lavoro ed assistenze murarie.
SOMMANO m2 94,20 3,17 298,62 200,64| 67,190
31 Pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con
1C.24.320.00 juna mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed
10.a assistenze murarie. Con prodotti:
- ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con
promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 1/m?
per una mano)
SOMMANO m2 319,48 4,61 17472,80 910,48| 61,820
32 Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate,
1C.24.340.00 |compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due
10.1 mani di:
- smalto ferromicaceo a base di pigmenti ¢ ossidi di ferro
micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l -
resa 0,11-0,15 1/m? per due mani)
SOMMANO mq 319,48 12,03 3'843,34 2°089,24| 54,360
33 Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura,
1C.24.750.00 |con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante
10.a gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a
piu r ... lo, con spugnatura finale ad acqua. Compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie.
- su superfici fortemente imbrattate
SOMMANO mq 694,95 23,33 16213,18 87103,35| 49,980
34 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 |seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
00.e - rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
(CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di
analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 0,25 8,10 2,03 0,00
35 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
1C.27.050.01 |seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
00.k - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
SOMMANO 100 kg 142,03 18,67 2°651,69 0,00
36 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal
1S.00.010.00 |dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
10 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per
particolari e delicate ... conoscere per ogni impresa
A RIPORTARE 256°726,12 597850,90

COMMITTENTE: Universita degli studi dell'Tnsubria
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 256°726,12 59°850,90
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.
SOMMANO cadauno 24,00 46,76 1122,24 975,79 86,950
37 Posa di scala di accesso ai manufatti speciali (vasche,
1U.01.400.00|vasche di laminazione/sollevamento, o camerette con
10 quota banchina superiore a -5,50 m dal piano strada) dei
condotti di fog ... rti, tagli, adattamenti, fissaggi con
tasselli ad espansione o con tiranti filettati in acciaio inox
¢ fialetta chimica.
SOMMANO m 11,80 15,11 178,30 141,02| 79,090
38 Solo fornitura di scala in acciaio inox AISI 304 di
1U.01.400.00 |accesso ai manufatti dei condotti e tombinature
20 SOMMANO kg 472,00 18,49 87727,28 2°832,00| 32,450
39 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni
CVD.01.010. |contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da
0010 valutare per ogni lavoratore presente in cantiere e relative
a:
. a contatto il soggetto con sintomi d’influenze
Procedure da eseguire con personale dipendente della
Ditta Appaltatrice.
SOMMANO cad 10,00 8,06 80,60 71,00/ 88,090
40 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante
CVD.01.010. |le informazioni o le misure comportamentali o gli
0030.a obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata
al COVID-19.
C ... alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm
200x300, spessore 5/10, distanza lettura max 4 metri
(fornitura e posa).
SOMMANO cad 6,00 8,85 53,10 15,00] 28,250
41 Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in
CVD.01.020. |verifica della temperatura dell’autista del mezzo,
0020 indicazioni sull’area di stazionamento e modalita di
scarico delle for ... la igienizzazione delle mani con uso
di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita
(per ogni operazione).
SOMMANO cad 48,00 6,29 301,92 265,17| 87,830
42 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio
CVD.01.030. |igienico, dedicato compreso dotazioni ¢ arredi compreso
0050 dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida ... ando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute.
SOMMANO cad 120,00 8,27 992,40 776,35 78,230
43 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di
CVD.01.040. |inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto-non-
0010 tessuto a piu strati, con funzione di barriera di protezione
anche ... ssere validati da INAIL. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).
A RIPORTARE 268181,96 64°927,23

COMMITTENTE: Universita degli studi dell'Insubria
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 268°181,96 64'927,23
SOMMANO cad 600,00 3,41 2'046,00 0,00
44 Visiera di proezione (DPI III cat.) riutilizzabile UNI EN
CVD.01.040. |166:2004, costituita da semicalotta in polipropilene,
0120 bardatura imbottita regolabile, con schermo in
policarbonato incolore, resistenza al calore. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro).
SOMMANO cad 60,00 11,55 693,00 0,00
45 Guanti monouso in vinile o nitrile. (DPI IIT CAT.) o in
CVD.01.040. |altro materiale resistente a prodotti chimici ¢ a
0140 microorganismi ¢ devono essere idonei alla protezione
dalla contaminazione ... 2020 n. 18, all’art. 15. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro).
SOMMANO paio|  2°400,00 0,30 720,00 0,00
46 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia
CVD.01.060. |nominati, con riferimento alle misure di contenimento
0020 della diffusione del virus COVID-19. per cadauno
addetto
SOMMANO cad 2,00 64,67 129,34 113,96| 88,110
47 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con
MC.13.150.0 |poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica
020.b europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee
all'applicazione specifica i ... tenza a trazione a rottura L/
T 400/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori:
- peso 4 kg/m? autoprotetta con scaglie di ardesia
SOMMANO m2| 2°160,12 11,15 24°085,33 0,00
48 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi:
NC.10.350.0 |il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra,
010.a i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e t
... lusi 1 piani di lavoro e i paraschegge:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO mq| 1'203,75 11,15 137421,81 8'041,00/ 59,910
49 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi:
NC.10.350.0 |il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra,
010.b i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e t
... pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO mq| 6°018,75 2,30 13°843,13 661,71 4,780
50 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da
NC.10.350.0 |50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
040.a fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO mq 252,00 5,68 17431,36 960,16/ 67,080
A RIPORTARE 324'551,93 74°704,06

COMMITTENTE: Universita degli studi dell'Tnsubria
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 324'551,93 74°704,06
51 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da
NC.10.350.0 |50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
040.b fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento ¢ smontaggio:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO mq| 17260,00 0,58 730,80 2521 3,450
52 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole
NC.10.350.0 |di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,
050.a compresa la struttura di sostegno e quanto altro
necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
SOMMANO mq 210,00 7,94 1667,40 919,74| 55,160
53 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole
NC.10.350.0 |di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,
050.b compresa la struttura di sostegno e quanto altro
necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO mq| 17050,00 1,19 1249,50 20,99 1,680
54 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra
NC.10.350.0 |sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,
060 manutenzione ¢ smontaggio, per l'intero periodo di
utilizzo.
SOMMANO mq| 1203,75 2,53 3°045,49 2°034,39| 66,800
55 Recinzione  realizzata con  pannelli  modulari
NC.10.450.0 |prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura
060.a con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200,
posati su idonee basi ... taggio:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere
SOMMANO m 70,00 3,15 220,50 159,60, 72,380
56 Recinzione  realizzata  con  pannelli  modulari
NC.10.450.0 |prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura
060.b con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200,
posati su idonee basi . avori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO m 350,00 0,45 157,50 52,50/ 33,330
57 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico,
NC.10.500.0 |con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
100.a dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di r ... rica (minimo 4 scarichi/mese):
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
SOMMANO cadauno 1,00 164,37 164,37 66,25/ 40,310
A RIPORTARE 331°787,49 77°982,74
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA b DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 331°787,49 77°982,74
58 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico,
NC.10.500.0 |con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
100.b dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di r ... di conferimento a discarica (minimo 4
scarichi/mese):
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO cadauno 5,00 113,38 566,90 129,71 22,880
59 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
NC.10.500.0 |realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato
200.a presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura
con pannello ... ata di appoggio. Nolo mensile:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
SOMMANO cadauno 1,00 382,88 382,88 125,89 32,880
60 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
NC.10.500.0 |realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato
200.b presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura
con pannello ... ne della base in cls armata di appoggio.
Nolo mensile:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO cadauno 5,00 100,12 500,60 0,00
61 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su
NC.30.300.0 supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da
020.a mantenere  per tutto il  periodo  necessario,
indipendentemente dalla durata del ... ate e ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore
della Sicurezza:
- per il primo segnale mobile
SOMMANO cadauno 1,00 27,90 27,90 16,41 58,820
62 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su
NC.30.300.0 |supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da
020.b mantenere  per tutto il  periodo  necessario,
indipendentemente dalla durata del ... ne dei Lavori o dal
Coordinatore della Sicurezza:
- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella
stessa area
SOMMANO cadauno 10,00 14,41 144,10 82,10/ 56,970
63 Posa in opera di pavimentazione in quadrotti in cls. Voce
NPO1 tratta da "1C.16.150.0010.b" e da cui ¢ stata sottratta la
quotaparte di fornitura materiale (32.80%(1-0.4241))=
18.89
SOMMANO mq 201,47 18,89 3°805,76 37805,76| 100,000
64 Solo fornitura di pavimentazione in quadrotti in cls. Voce
NPOI1.1 tratta da "1C.16.150.0010.b" e da cui ¢ stata considerata
solo la quotaparte di fornitura materiale (32.80*0.4241)=
13.91
SOMMANO mq 100,74 13,91 17401,30 0,00
A RIPORTARE 338'616,93 827142,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod v,
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 338'616,93 82'142,61
65 disconnessione dalle reti di distribuzione e spostamento
NP02 macchinari impianti e scalette in carpenteria metallica
SOMMANO a corpo 1,00 87725,52 87725,52 57797,60| 66,444
66 disconnessione dalle reti di distribuzione e spostamento
NPO03 macchinari impianti e barriere esistenti
SOMMANO a corpo 1,000 2°411,81 2°411,81 1'931,76| 80,096
67 Sistemazione dell'area di cantiere, pulizia ed altre attivita
NP04 di servizio al cantiere
SOMMANO h 40,00 94,15 3766,00 3°016,40, 80,096
68 Pulizia e sistemazione dell'area di cantiere
NPOS5 SOMMANO cadauno 60,00 72,84 4°370,40 4°370,40| 100,000
69 Sorveglianza e controllo del cantiere
NPO06 SOMMANO cadauno 60,00 41,15 2'469,00 2°469,001 100,000
70 Posa in opera gabbia Faraday precedentemente rimossa e
NPO7 collocata in ambito di cantiere
SOMMANO a corpo 1,00 695,50 695,50 557,07 80,096
71 Realizzazione di massetto impermeabilizzante
NPOS SOMMANO mq 56,26 42,20 2'374,17 1741,81| 73,365
72 Fornitura e posa in opera di piedini e guarnizioni
NP10 antivibranti per i macchinari esistenti sulla copertura
SOMMANO a corpo 2,00 17433,63 2°867,26 2°001,36| 69,800
73 (Voce da 1U.06.360.0070) Recinzione modulare in
NP11 grigliato elettrofuso in opera, con pannelli monolitici non
giuntati; compresa la zincatura a caldo e la verniciatura
plastificante ... lore da definire con la DL. Dimensioni
dei moduli a scelta, cornice di testa con bugne, complete
di piantane e bulloni.
SOMMANO mq 80,00 102,43 87194,40 1'592,99 19,440
Parziale LAVORI A MISURA euro 374°490,99 105°621,00, 28,204
TOTALE euro 374°490,99 1057621,00, 28,204
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 374°490,99 105°621,00, 28,204
M:000 <pessuna> euro 374°490,99 1057621,00) 28,204
M:000.001 Aula Magna euro 216'769,38 61°714,63| 28,470
M:000.001.001 Intervento 01 - OG1 euro 94°445 87 10°954,37 11,599
M:000.001.002 Intervento 01 - OS8 euro 237088,40 6'992,68| 30,287
M:000.001.007 Intervento 02 - OG1 euro 329,60 180,36 54,721
M:000.001.008 Intervento 02 - OS8 euro 4°231,33 1'197,41| 28,299
M:000.001.009 Intervento 02a - OG1 euro 1'694,81 642,81 37,928
M:000.001.010 Intervento 02a - OS8 euro 2°374,17 1741,81| 73,365
M:000.001.011 Intervento 03 - OG1 euro 7°761,80 4'783,62| 61,630
M:000.001.012 Intervento 03 - OS8 euro 4°483,73 1'354,19| 30,202
M:000.001.013 Intervento 04 - OG1 euro 5'387,87 1'432,79| 26,593
M:000.001.014 Intervento 04 - OS8 euro 900,25 271,90/ 30,203
M:000.001.015 Altre attivita euro 59°027,90 25'293,33| 42,850
M:000.001.016 Costi della sicurezza euro 13°043,65 6'869,36| 52,664
M:000.002 Fabbricato Aule euro 134°263,39 33'867,59| 25225
M:000.002.003 Intervento Ola - OG1 euro 44°613,12 5°017,14) 11,246
M:000.002.004 Intervento Ola - OS8 euro 137675,45 47130,28| 30,202
M:000.002.005 Intervento 01b - OG1 euro 7°270,02 1289,80| 17,741
M:000.002.006 Intervento 01b - OS8 euro 2°'115,72 638,99 30,202
M:000.002.015 Altre attivita euro 29°100,49 7°308,41| 25,114
M:000.002.016 Costi della sicurezza euro 37°488,59 15°482,97 41,300
M:000.003 Attivita aggiuntive Aula Magna euro 23°458,22 10°038,78| 42,794
M:000.003.015 Altre attivita euro 37766,00 3°016,40/ 80,096
M:000.003.017 Nuova recinzione euro 11°621,09 3°429,36| 29,510

M:000.003.018 Riparazione e sostituzione dei canali per lo smaltimento acque meteoriche
euro 8°071,13 3°593,02| 44,517
TOTALE euro 374°490,99 105°621,00| 28,204

Data, 02/11/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE
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