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A Importo per l’esecuzione del lavoro Progetto Esecutivo

A.1 Importo esecuzione lavorazioni (a misura)

A.1.1 OG1 - Edifici civili e industriali € 6.114.417,48

A.1.2 OG11 - Impianti tecnologici € 6.041.599,07

A.1.3 OS13 - Strutture prefabbricate in c.a. € 2.227.575,50

A.1.4 OS18-B - Componenti per facciate continue € 3.216.259,79

Totale A1) € 17.599.851,84

A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 330.392,00

Totale A) 17.930.243,84

B Somme a disposizione 

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 10.000,00

B.5
Imprevisti (entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell’importo dei lavori a base 

di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)
€ 896.512,19

B.8

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale

monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi

€ 407.000,00

B.8.a. Cassa Professionale 4% su B.8. € 16.280,00

B.8.b IVA 22% su B.8. e B.8.a € 93.121,60

B.9

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di

supporto al RUP qualora si tratti di personale non dipendente, di assicurazione dei

progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del

codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del

codice

€ 160.118,50

B.9.a. Cassa Professionale 4% su B.9.

B.9.b IVA 22% su B.9. e B.9.a € 35.226,07

B.10 Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del D. Lgs. 36/2023 € 0,00

B.11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 1.600,00

B.12 Spese per pubblicità € 0,00

B.13

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o

specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11,

del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove 

prescritto

€ 0,00

B.14
Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità
€ 718.279,02

B.14.a. Cassa Professionale 4% su B.14. € 28.731,16

B.14.b IVA 22% su B.14. e B.14.a € 164.342,24

B.15
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali

collaudi specialistici
€ 217.331,59

B.15.a. Cassa Professionale 4% su B.14. € 8.693,26

B.15.b IVA 22% su B.14. e B.14.a € 49.725,47

B.16
Spese per attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa

diagnosi energetica
€ 33.912,84

B.16.a. Cassa Professionale 4% su B.14. € 1.356,51

B.16.b IVA 22% su B.14. e B.14.a € 7.759,26

B.20 IVA (aliquota) 10% su A. € 1.793.024,38

B.21 Quota incentivo 2% ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023  Rif.  Regolamento incentivo € 223.412,40

B.22 Contributo ANAC € 880,00

B.23 Compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico € 40.000,00

Totale B) € 4.907.306,50

TOTALE FINANZIATO A) + B) € 22.837.550,34

EDIFICIO POLIFUNZIONALE - BIZZOZERO

Art. 31 Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023
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